


แบบโครงการ  
ปริมาณงาน  
สถานที่ดำเนินการ

ปรับปรุงรั้วคอนกรีตบล็อก ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ความสูง 1.575 ม. ยาว 279 ม.  
ความสูง 1.575 ม. ยาว 279 ม.  
โรงพยาบาลเชียงใหม่ หมู่ที่ 6 บ้านหลายทุ่ง ตำบลเชียงใหม่ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา



4- RB 9 mm.  
ป- RB 6 mm.@0.15 m.

(B1)

4- RB 9 mm.  
ป- RB 6 mm.@0.15 m.

(B2)

4- RB 9 mm.  
ป- RB 6 mm.@0.15 m.

(C1)

(F1)

รั้วคอนกรีต

มาตราส่วน 1:25



สำรวจ

*b2*

(นายเอกสิทธิ์ ช้างสาร)  
นายช่างโยธา วิศวกรแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ออกแบบ

*b2*

(นายเอกสิทธิ์ ช้างสาร)  
นายช่างโยธา วิศวกรแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เขียนแบบ

*b2*

(นายเอกสิทธิ์ ช้างสาร)  
นายช่างโยธา วิศวกรแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

เห็นชอบ

อนุมัติ

แบบที่

แบบ รั้วคอนกรีต

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							190,062.42	
6	งานเหล็กเสริม	2.430	ตัน	0.00	0.00	4,100.00	9,963.00	9,963.00	
	-RB 6 มม.	0.530	ตัน	24,837.93	13,164.10	0.00	0.00	13,164.10	
	-RB 9 มม.	1.900	ตัน	22,474.85	42,702.22	0.00	0.00	42,702.22	
	-ลวดผูกเหล็ก	56.00	กก.	35.05	1,962.80	0.00	0.00	1,962.80	
7	งานก่ออิฐบล็อก	336.00	ตร.ม.	121.00	40,656.00	65.00	21,840.00	62,496.00	
	รวมค่างาน							320,350.53	

(ลงชื่อ)

62

ผู้ประมาณราคา

( นายเอกสิทธิ์ ช่างสาร )

นายช่างโยธา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

นราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงรั้วคอนกรีตบล็อก ของโรงพยาบาลเชียงม่วน ความสูง 1.575 ม. ยาว 279 ม.  
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเชียงม่วน หมู่ที่ 6 บ้านหลายทุ่ง ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลเชียงม่วน หมู่ที่ 6 บ้านหลายทุ่ง  
 จำนวนประมาณราคา เมื่อวันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563  
 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ราคาน้ำมันดีเซล 23.00 - 23.99 บาท

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางผัง	279	ม.	0	0	10	2,790	2,790.00	
2	งานขุดดินเดิม	19.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	283.00	5,377.00	5,377.00	
3	งานถมดินคืน	11.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	1,089.00	1,089.00	
	งานคอนกรีต	40.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	436.00	17,440.00	17,440.00	
	-ปูนปอร์ตแลนด์	280	ถุง	132.88	37,206.40	0.00	0.00	37,206.40	
	-ทรายหยาบ	24	ลบ.ม.	811.60	19,478.40	0.00	0.00	19,478.40	
	-หินย่อย	44	ลบ.ม.	905.06	39,460.62	0.00	0.00	39,460.62	
5	งานไม้แบบ								
	-ไม้แบบหล่อคอนกรีต	97.00	ตร.ม.	560.00	54,320.00	133.00	12,901.00	67,221.00	
	รวม							190,062.42	
						ยกยอดไป		190,062.42	

(ลงชื่อ)

62

ผู้ประมาณราคา

( นายเอกสิทธิ์ ช่างสาร )

นายช่างโยธา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

